

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara

progetto

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER REALIZZAZIONE
DEL LOCALE MENSA

fase progettuale

UNICA

numero elaborato

titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO

committente

COMUNE DI MARANO TICINO
Via Sempione n. 40
28040 Marano Ticino (NO)
tel (+39) 0321.923108
E-mail: segreteria@comune.maranoticino.no.it
PEC: info@pec.comune.maranoticino.it

firma

.....

progettista

Gallo Ing. Francesco
Via I Maggio n. 14 - 28050 Pombia (NO)

firma

.....

scala grafica

1:100

fase progettuale

U

ind. rev.

0

data emissione GIUGNO 2022

data aggiornamento

COMUNE DI MARANO TICINO (NO)
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
	A.1.1	Importo dei lavori			
		Importo lavori a corpo - OPERE EDILI		€ 309.291,67	
		Importo lavori a corpo - IMPIANTO MECCANICO		€ 23.686,29	
		Importo lavori a corpo - IMPIANTO ELETTRICO		€ 12.971,69	
		Importo lavori a corpo - IMPIANTO FOTOVOLTAICO		€ 67.904,85	
	Totale importo lavori		€ 413.854,50	€ 413.854,50	
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00	
	A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 21.260,06	
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)			€ 435.114,56	
	Totale importo soggetto a ribasso			€ 413.854,50	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00	
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00	
	B.3	Risoluzione Interferenze Impianti Tecnologici		€ 5.000,00	
	B.4	Imprevisti (max. 10%)		€ 38.041,43	
	B.5	Acquisto arredi e accessori		€ 30.000,00	
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006	€ 8.702,29	€ 8.702,29	
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 1%	€ 4.351,15	€ 4.351,15	
	B.9	Spese per pubblicità e ANAC;		€ 30,00	
	B.10	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)	€ 0,00	€ 0,00	
	B.11	Oneri e diritti per autorizzazione Provincia di Novara	€ 0,00	€ 0,00	
	B12	C.N.P.A.I.A. (4% di B.7)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 190.124,87		
C. I.V.A	C. I.V.A.				
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	€ 41.385,45	
	C.1.2	I.V.A. su Imprevisti	22%	€ 8.369,11	
	C.1.3	I.V.A. su Spese Progettuali	22%	€ 22.880,00	
	C.1.4	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 2.126,01	
Totale IVA			€ 74.760,57		
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 700.000,00		