

COMUNE DI MARANO TICINO

Provincia di Novara
UFFICIO TECNICO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA
IN VIA SEMPIONE**

PROGETTO DI FATTIBILITA', DEFINITIVO ED ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Marano Ticino

IL PROGETTISTA
Arch. Sergio Gadda

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA
VIA SEMPIONE 53**

QUADRO ECONOMICO

TOTALE LAVORI		€. 64.180,00
- Importo soggetto a ribasso	€. 62.696,40	
- Oneri sicurezza diretti	€. 1.283,60	
- Oneri sicurezza indiretti	€. 200,00	
 Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA su lavori 22%	€. 14.119,60	
- Spese Tecniche compresi oneri fiscali e R.U.P.	€. 1.283,80	
- Spese appalto e imprevisti	€. 416,60	
Sommano		<u>€. 15.820,00</u>
 TOTALE GENERALE		€. 80.000,00